



COMUNE DI GRATTERI
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

N. 043 del 12 MAG. 2014

REGISTRO GENERALE

N. 141 del 12/5/2014

Oggetto: Lavori di adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro della scuola materna, elementare, media di Gratteri, sita in Piazza Ungheria n. 1. - Approvazione verbale di aggiudicazione provvisoria del 05 maggio 2014.

C.U.P. D46E10000310001

C.I.G. 5617781389

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

(Geom. Antonio Cigero)



Il sottoscritto geom. Antonio Cicero, Responsabile Unico del Procedimento

Premesso:

- Che con la Determinazione del Sindaco di Gratteri, n. 11 del 27.06.2013, al geom. Antonio Cicero sono state affidate le funzioni di Responsabile dell'Area Urbanistica - LL.PP. - Servizi manutentivi del Comune di Gratteri;
- che con la Determinazione Sindacale n. 1 del 23.01.2014, di nomina dei Responsabili di Posizioni Organizzative, il geom. Antonio Cicero è stato riconfermato nell'incarico sopra precisato relativo all'Area urbanistica - LL.PP. - Servizi manutentivi, del Comune di Gratteri;

Vista la Determinazione del Sindaco di Gratteri, 5 del 18.02.2009, con la quale il geom. Antonio Cicero - Responsabile dell'Area Urbanistica - LL.PP. - Servizi Manutentivi, è stato nominato Responsabile Unico del procedimento per i lavori in oggetto;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 09 del 06.03.2014, avente oggetto "Presa d'atto dell'approvazione del progetto dei lavori di adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro dell'istituto Comprensivo scuola materna, elementare e media di Gratteri, sita in Piazza Ungheria n. 1, dell'importo di € 180.000,00 di cui € 77.897,18 per costi di realizzazione soggetti a ribasso d'asta, € 1.375,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 47.515,25 per costi relativi alla manodopera non soggetti a ribasso d'asta, € 53.211,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Considerato che a seguito di gara a "procedura aperta" così come definita dall'art. 55 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., a seguito del verbale del 05.05.2014, i lavori sono stati provvisoriamente aggiudicati alla ditta **Russo Costruzioni S.r.l.**, con sede in Casteldaccia, (PA), in Via San Giuseppe n. 68 - Cod. Fiscale e P. IVA 05318820825, che ha offerto il ribasso del 33,2265% e, conseguentemente, per l'importo netto di € 52.014,67 oltre € 1.375,73 per costi della sicurezza ed € 47.515,25 per costo della manodopera, oltre IVA di legge;

Considerato che il suddetto verbale è stato pubblicato, in conformità al combinato disposto di cui all'art. 4, comma 6° della legge regionale n. 12/2011, all'art. 2, comma 1° del Decreto del Presidente della Regione n. 13/2012, all'art. 122, comma 5° ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e all'art. 331, comma 3° del DPR 207/2010, all'Albo Pretorio ed a quello on-line del Comune di Gratteri, senza che siano pervenuti rilievi o contestazioni;

Considerato che sono state adempiute le procedure connesse con il "protocollo di legalità" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Gratteri n. 9 del 30.01.2006;

Visto che in adempimento a quanto prescritto dal D.lgs. n. 163/2006 coordinato con le norme recate dalla legge regionale n. 12/2011 e del Regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. n. 207/2010, con nota prot. n. 3783 del 09.05.2014, è stata data comunicazione alla ditta aggiudicataria, dell'intervenuta aggiudicazione provvisoria;

Visto che sono state richieste d'ufficio le formalità atte a verificare la veridicità delle attestazioni rese in sede di gara da parte della precitata ditta aggiudicataria;

Preso atto che in sede di offerta l'Impresa ha indicato l'intenzione di subappaltare, nel limite consentito dalla legge, le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente (OG1) e quindi in corso d'opera, potrà autorizzarsi il subappalto in merito ai lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii.;

Considerata la necessità di procedere all'inizio delle attività lavorative immediatamente dopo la chiusura delle normali attività scolastiche che nel plesso si eseguono, e ciò al fine di consentire alla riapertura dell'anno scolastico 2014-2015 la riconsegna dell'edificio alla dirigenza scolastica;

Visto l'O.A.R.EE.LL.,

DETERMINA

Per le motivazioni sopra precisate,

1. **Approvare** il verbale di aggiudicazione provvisoria del 05.05.2014, relativo ai lavori di **"adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro della scuola materna, elementare, media di Gratteri, sita in Piazza Ungheria n. 1"** - (CUP D46E10000310001) - (CIG 5617781389).
2. **Aggiudicare in via definitiva** i lavori di che trattasi alla ditta **Russo Costruzioni S.r.l.**, con sede in Casteldaccia (PA) in Via San Giuseppe n. 68 - Cod. Fiscale e P. IVA 05318820825, che ha offerto il ribasso del 33,2265% e, conseguentemente, per l'importo netto di € 52.014,67 oltre € 1.375,73 per costi della sicurezza, ed € 47.515,25 per costo della manodopera, oltre IVA di legge, salvo l'esito favorevole delle verifiche d'ufficio di cui in premessa, da riscontrarsi prima della stipula del contratto di appalto.
3. **Dare atto** che per effetto del ribasso d'asta praticato del 33,2265% si determina un'economia di spesa di € 25.882,51, e una minore IVA sui lavori, pari ad € 5.694,15.
4. **Riformulare** in funzione di quanto sopra, il quadro economico progettuale nelle risultanze che seguono:

A) Lavori		
Importo dei lavori soggetti al ribasso	€ 77.897,18	
a dedurre il ribasso d'asta del 33,2265%	€ 25.882,51	
Resta l'importo netto	€ 52.014,67	
Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 47.515,25	
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.375,73	
Sommano i lavori al netto	€ 100.905,65	€ 100.905,65
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
a) Per I.V.A. (22% di € 100.905,65)	€ 22.199,24	
b) Per progettazione, direzione lavori, RUP, etc.	€ 2.535,76	
c) Per prove di laboratorio per verifica strutturale	€ 8.707,16	
d) Supporto tecnico per verifica sicurezza sismica	€ 6.344,00	
e) Supporto per realizzazione impianti	€ 5.033,60	
f) Per diritti sanitari e spese avcp	€ 300,00	
g) Per rimborso spese Provveditorato	€ 300,00	
h) Per oneri di accesso in discarica	€ 1.500,00	
i) Per imprevisti ed arrotondamento	€ 597,93	
Totale somme a disposizione €	47.517,69	€ 47.517,69
C) Economie		
Per ribasso d'asta	€ 25.882,51	
Per I.V.A. (22% di € 25.882,51)	€ 5.694,15	
Totale economie	€ 31.576,66	€ 31.576,66
Importo totale dell'intervento		€ 180.000,00

5. **Provvedere**, ai sensi e per gli effetti del 5° comma, lett. a) dell'art. 79 del codice dei contratti, approvato con D.Lgs. 163/2006, a comunicare a tutte le imprese partecipanti alla gara dei lavori di che trattasi, l'avvenuta adozione del presente provvedimento, entro il termine massimo di giorni 5, indicando altresì il termine dilatorio per procedere alla stipula del relativo contratto, ai sensi del 10° comma dell'art. 11 dello stesso D. Lgs.
6. **Dare atto** che alla stipula del contratto si provvederà dopo l'espletamento delle procedure di cui al paragrafo precedente e previa acquisizione della documentazione idonea alla stipula del contratto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI
(Geom. Antonio Cicero)

